



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
W OLSZTYNIE

*/do publicznej wiadomości/*

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa odczynników laboratoryjnych** znak sprawy: **WIW-A-AGZ.272.1.05.2022.KK**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy części nr 2: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 nie popełnił omyłki pisarskiej w podanym numerze katalogowym? Firma Sifin zaktualizowała kod Surowicy Anty OD w opakowaniu 5 ml z TR5203 na TR1203-01.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w części nr 2 w pozycji nr 2 **wymaga** surowicy Anty OD w opakowaniu 5 ml o numerze katalogowym TR1203-01. Zamawiający w przypadku w/w pozycji dopuszcza poprawienie przez Wykonawcę zapisu formularza cenowego poprzez jego parafowanie lub edycję.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy części nr 2: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego opakowania Zamawiający wymaga w pozycji nr 14. Zamawiający w wymienionej pozycji podaje Surowicę Anty H2, j.m. 1 ml, numer katalogowy TR1433-01. Podany kod TR1433-01 odpowiada opakowaniu 5 ml, zaś kod TR1433 odpowiada opakowaniu 1 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający w części nr 2 w pozycji nr 14 **wymaga** surowicy Anty H2, j.m. 1 ml, o numerze katalogowym TR1433. Zamawiający w przypadku w/w pozycji dopuszcza poprawienie przez Wykonawcę zapisu formularza cenowego poprzez jego parafowanie lub edycję.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy części 8, 9, 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami producenta w języku angielskim dla Części 8, 9 i 11?

Wyjaśnienie: Niestety nie mamy możliwości dołączenia certyfikatów tłumaczonych na język polski. W związku z tym, że materiały odniesienia są nadawane bezpośrednio



z magazynu Centralnego do odbiorcy końcowego, nie mamy też możliwości dołożenia certyfikatów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dla części nr 8, 9 i 11 **wyraża zgodę** na dostawę wzorców z oryginalnymi certyfikatami producenta w języku angielskim.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy części nr 11, poz. 2, 3, 6, 7, 11, 12: Czy Zamawiający akceptuje oferowane materiały zgodnie z przykładowymi kopiami certyfikatów (wytwarzane są przez producenta, który jest akredytowany w zakresie ISO17025)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą zostały opisane w rozdziale II podrozdziale 2 ust. 1-12 i podrozdziale 5 ust. 1-5 SWZ.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy części nr 9, poz. 1, 3, 4: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości planowanych dostaw dla poz. 1, 3, 4 – LGCMIC – materiały EasiTabs są nadawane z innego magazynu niż poz. nr 2. Brak tej informacji spowoduje naliczenie kosztów dostawy do każdej pozycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 9 (str. 9), cyt. „Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia w dwóch dostawach: jedna dostawa w zakresie podstawy, jedna dostawa w zakresie opcji”.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy części nr 9: Ze względu na trudną aktualnie sytuację związaną z transportem materiałów biologicznych EasiTabs, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 20 dni roboczych dla Części 9.

Wyjaśnienie: Dostawy tej grupy produktowej z siedzibą w USA realizowane są obecnie z dłuższym niż dotychczasowym terminem realizacji. Sytuacja ta wynika z utrudnień związanych z niskimi stanami magazynowymi oraz panującą wciąż pandemią COVID-19 i wynikającym z tego częściowym ograniczeniem działalności producenta oraz wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi ograniczeniami wpływającymi na logistyczną stronę produkcji, jak i dystrybucji. Ponadto, na dłuższą realizację zamówień wpływa również fakt wyjścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii (tzw. Brexit), gdzie dotychczas znajdował się Europejski magazyn produktów i zwiększoną ilością odpraw po stronie w Polsce. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami celnymi oraz wydłużonym czasem związanym z odprawami przesyłek. W związku z powyższymi utrudnieniami, obecnie dostawy produktów EasiTabs mogą być realizowane do 20 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w części nr 9 **wyraża zgodę** na zmianę terminu realizacji dostawy i dokonuje zmian w SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i kryteriów oceny ofert.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy części nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Części nr 8 w terminie około 10 tygodni?

Wyjaśnienie: Materiałów ATCC jest brak na stanie magazynowym, nie jest możliwa dostawa materiałów biologicznych w podanym 15-dniowym terminem. Aktualnie termin dostawy materiałów ATCC, z przyczyn od nas niezależnych, uległ znacznemu

wydłużeniu. Spowodowane jest to dostawami z poza UE i obowiązującymi wciąż obostrzeniami IATA w transporcie materiałów biologicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w części nr 8 **wyraża zgodę** na zmianę terminu realizacji dostawy i dokonuje zmian w SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i kryteriów oceny ofert.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

- 1) w rozdziale II podrozdziale 6 ust. 2 SWZ (termin wykonania zamówienia), które otrzymuje brzmienie:
  - „2. Minimalny termin realizacji dostawy wynosi:
    - 1) dla części nr 1-7, 10-11 – 7 dni roboczych, maksymalny 15 dni roboczych,
    - 2) dla części nr 8 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 10 tygodni (tj. 50 dni roboczych),
    - 3) dla części nr 9 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 20 dni roboczych, liczonych od dnia kolejnego od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

Uwaga: W przypadku realizacji przez Wykonawcę kilku części terminy nie sumują się. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia powinien być realny”.
- 2) w rozdziale III podrozdziale 4 ust. 4 pkt 2) i 5) SWZ (opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert), które otrzymują brzmienie:
  - „2) Minimalny termin realizacji dostawy częściowej wynosi:
    - a) dla części nr 1-7, 10-11 – 7 dni roboczych, maksymalny 15 dni roboczych,
    - b) dla części nr 8 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 10 tygodni (tj. 50 dni roboczych),
    - c) dla części 9 – 7 dni roboczych, maksymalnie do 20 dni roboczych, liczonych od dnia kolejnego od wysłania zamówienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.
  - 5) W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy częściowej krótszego lub dłuższego niż wskazany w pkt 2) lub brak wskazania terminu dostawy częściowej będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Powyższe zostanie uznane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z SWZ (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp)”.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia

Otrzymują:

Egz. Nr 1 - a/a, BIP

Wykonała: K. Kawecka

KIEROWNIK ZESPOŁU  
ds. ADMINISTRACYJNYCH  
*Marek*  
Katarzyna Biłek

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII  
w Olsztynie  
*Jerzy Koronowski*  
Jerzy Koronowski