



Olsztyn, dnia 13 listopada 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE

/ do publicznej wiadomości/

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: **Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiany hydrantów w budynku oraz przebudowa pomieszczeń w piwnicy w starej części budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowo-kosztorysowej**, znak sprawy: **WIW-A-AGZ.272.396.2023.KB.LC**

Działając na podstawie rozdziału XIII ust. 6 pkt 2 zapytania ofertowego, Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 3 pkt 2 zapytania ofertowego, cyt. „Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku ofert (również z powodu ich odrzucenia)”.

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13 listopada do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Jerzy Koronowski
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	42606260dd7048ab9ab09c43112aa200	
Nazwa dokumentu	Informacja_o_unieważnieniu BIP.pdf	
Tytuł dokumentu	Informacja_o_unieważnieniu BIP	
Skrót dokumentu	de587abcacf6c9041c2c63d2b480ced408bede460b3f7078541b8830c3dab182	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2023-11-13	
Podpis	Podpisany przez	Jerzy Zbigniew Koronowski
	Stanowisko podpisu	Jerzy Koronowski (Wojewódzki Lekarz) WIW-WL
	Data podpisu	2023-11-13
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Katarzyna Białek (Kierownik zespołu do spraw administracyjnych) WIW-A-AGZ
	Data akceptacji	2023-11-13
	Wersja dokumentu akceptacji	1.0
		EZD RP 17.11
Data wydruku	2023-11-13	
Autor wydruku	Cytarska Luiza	